

TILBUDSLISTE - HOVEDARK

Sag A/B Valdemarsgade 65-67
Ejendom Valdemarsgade 65-67
1665 København V
Dato 30.10.2020
Rev. dato
Rev. nr.



*Trio Arkitekter ApS
Sankt Knuds Vej 36^{st.}
1903 Frederiksberg C*

Tlf.: 33 15 15 20

*mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk
CVR-nr.: 35862498*

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at levere og udføre til projektet hørende arbejder, alt i henhold til:

- Udbudsbrev af d.30.10.2020

Tilbuddet skal afgives iht. Bygningsstyrelsens cirkulære af 10.10.1991 om pris og tid på Bygge- og Anlægsarbejder.

Tilbuddet skal specificeres på vedhæftede tilbudslister.

Tilbuddet skal afgives i dansk valuta.

Samlet tilbud jf. udbudstidsplan kr. ekskl. moms:

Skriver kr. ekskl. moms:

Dato:

Evt. forbehold:

Underskrift og dato:

Firma:

TILBUDSLISTE - SAMLEARK

Sag A/B Valdemarsgade 65-67
Ejendom Valdemarsgade 65-67
1665 København V
Dato 30.10.2020
Rev. dato
Rev. nr.



Trio Arkitekter ApS
Sankt Knuds Vej 36^{st.}
1903 Frederiksberg C

Tlf.: 33 15 15 20

mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk
CVR-nr.: 35862498

Pos. nr. Arbejde

10.00	Byggeplads og stillads mm.	kr. ekskl. moms
23.00	Murerarbejder	kr. ekskl. moms
31.00	Tømrer- / snedkerarbejder	kr. ekskl. moms
48.00	Malerarbejder	kr. ekskl. moms
Samlet tilbudssum - overføres til hovedark		kr. ekskl. moms

10.00 BYGGEPLADS

Sag A/B Valdemarsgade 65-67

Ejendom Valdemarsgade 65-67
1665 København V

Dato 30.10.2020

Rev. dato

Rev. nr.



Trio Arkitekter ApS
Sankt Knuds Vej 36^{st.}
1903 Frederiksberg C

Tlf.: 33 15 15 20

mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk
CVR-nr.: 35862498

Pos. nr.	Arbejde	Mængde	Enhed	Kr. pr. enhed	Kr. ekskl. moms
10.00	BYGGEPLADS				
10.01	Generelt	100	%		
10.02	De- og genmontering af nedløbsrør, ledninger, samt kabler mv. i facader	100	%		
10.03	Reetablering af terræn mm	100	%		
10.04	Opstilling, nedtagning samt leje og drift af byggeplads	100	%		
10.05	Opstilling, flytning, nedtagning samt leje og drift af stillads, inkl. materialehejs	100	%		
10.07	Leje og drift af Bomlift	15	dage		
10.08	Afdækning af arealer	100%	%		
10.09	Levering, opsætning samt nedtagning af 1 stk. byggepladsskilt	1	stk.		
10.10	Renholdelse, oprydning, rengøring samt slutrengøring	100	%		
10.11	Vinduespolering og rengøring af alle vinduer og udvendige døre	100	%		
10.18	Beboerrelationer	100	%		
10.19	Arbejds miljøkoordinering	100	%		
10.00	I alt (10.00 samlet) - overføres til samleark				
	SÆRPRIS				
10.06	Leje og drift af stillads (SÆRPRIS)	1	uge		
10.12	Tyverisikring (SÆRPRIS)	100	%		

10.00 BYGGEPLADS

Sag A/B Valdemarsgade 65-67

Ejendom Valdemarsgade 65-67
1665 København V

Dato 30.10.2020

Rev. dato

Rev. nr.



Trio Arkitekter ApS
Sankt Knuds Vej 36^{st.}
1903 Frederiksberg C

Tlf.: 33 15 15 20

mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk
CVR-nr.: 35862498

Pos. nr.	Arbejde	Mængde	Enhed	Kr. pr. enhed	Kr. ekskl. moms
10.13	Vintersikring af byggepladsen (SÆRPRIS)	1	uge		
10.14	Snerydning, grusning og af-isning (SÆRPRIS)	1	uge		
10.15	Frostsikring af vandinstallationer (SÆRPRIS)	1	uge		
10.16	Inddækning af stillads (SÆRPRIS)	1	uge		
10.17	Udendørs orientering- og arbejdsbelysning (SÆRPRIS)	1	uge		

23.00 MURERARBEJDER

Sag A/B Valdemarsgade 65-67

Ejendom Valdemarsgade 65-67
1665 København VDato 30.10.2020
Rev. dato
Rev. nr.

Pos. nr.	Arbejde	Mængde	Enhed	Kr. pr. enhed	Kr. ekskl. moms
23.00	MURERARBEJDER				
23.01	plastafdækning af samtlige vinduer, døre og altaner mod gård	59	stk.		
23.02	Afrensning af gårdfacader	100	%		
23.03	Registrering af skader på gårdfacade	1	stk.		
23.04	Ubedring af skadet/porøse fuger	50	lbm.		
23.07	Reparation beskadiget filis på gårdfacaden	100	m ² .		
23.09	Udskiftning af defekte sålbænke	40	stk.		
23.13	Eftergang og reparation af profileret fuger på gadefacade	100	lbm.		
23.15	Partiel reparation af pudslag på gesims, balkadiner samt sålbænke	30	lbm.		
23.17	Pudsreparationer af vægge, lofter og trappeløb undersider	20	m ² .		
23.00	I alt (23.00 samlet) - overføres til samleark				
	SÆRPRIS				
23.05	Udbedring af revner i murværk med jern (SÆRPRIS)	20	stk.		
23.06	Udskiftning af defekte mursten /murværksreparationer (SÆRPRIS)	60	stk.		
23.08	Grundingsfilis af hele gårdfacade inkl.trappetåren (SÆRPRIS)	100	%		
23.10	Støbning af nye beton sålbænke, gårdside-stueplan (SÆRPRIS)	8	stk.		
23.11	Levering og montering af skifer på beton sålbænke, gårdside-stueplan (SÆRPRIS)	8	stk.		
23.12	Udskiftning af defekte facadesten (SÆRPRIS)	100	stk.		
23.14	Eftergang og reparation af brændte profileret fuger. (SÆRPRIS)	90	lbm.		
23.15	Levering og montering af skifer på sålbænke (SÆRPRIS)	8	stk.		
	TIMER				
TIMER	Lærlingetimer, normal arbejdstid	500	timer		
TIMER	Lærlingetimer, uden for normal arbejdstid	500	timer		
TIMER	Svendetimer, normal arbejdstid	500	timer		
TIMER	Svendetimer, uden for normal arbejdstid	500	timer		

31.00 TØMRER- OG SNEDKERARBEJDER

Sag A/B Valdemarsgade 65-67

Ejendom Valdemarsgade 65-67
1665 København VDato 30.10.2020
Rev. dato
Rev. nr.Trio Arkitekter ApS
Sankt Knuds Vej 36st
1903 Frederiksberg C

Tlf.: 33 15 15 20

mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk
CVR-nr.: 35862498

Pos. nr.	Arbejde	Mængde	Enhed	Kr. pr. enhed	Kr. ekskl. moms
31.00	TØMRER- OG SNEDKER				
31.01	Snedkereftergang af bagtrapper- 65-67	100	%		
31.00	I alt (31.00 samlet) - overføres til samleark				
	SÆRPRIS				
31.02	Reetablering af trappeløb i nr. 67 (SÆRPRIS)	1	stk.		
31.03	Levering og udførelse af linoleum på trin og reposer bagtrapper i nr. 65 -67 (SÆRPRIS)	100	%		
31.04	Snedkergennemgang af udvendige døre (SÆRPRIS)	5	stk.		
31.05	Snedkergennemgang af invendige bagtrappe døre (SÆRPRIS)	26	stk.		
	TIMER				
TIMER	Lærlingetimer, normal arbejdstid	100	timer		
TIMER	Lærlingetimer, uden for normal arbejdstid	100	timer		
TIMER	Svendetimer, normal arbejdstid	100	timer		
TIMER	Svendetimer, uden for normal arbejdstid	100	timer		

48.00 MALERARBEJDER

Sag A/B Valdemarsgade 65-67

Ejendom Valdemarsgade 65-67
1665 København V

Dato 30.10.2020

Rev. dato

Rev. nr.

Trio Arkitekter ApS
Sankt Knuds Vej 36^{st.}
1903 Frederiksberg C

Tlf.: 33 15 15 20

mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk
CVR-nr.: 35862498

Pos. nr.	Arbejde	Mængde	Enhed	Kr. pr. enhed	Kr. ekskl. moms
48.00	MALER				
48.01	Kalkning af gårdfacade	100	%		
48.04	Malerbehandling af lofter og underside af trappeløb	100	%		
48.05	Malerbehandling af træværk	100	%		
48.06	Malerbehandling af vægge	100	%		
48.00	I alt (48.00 samlet) - overføres til samleark				
	SÆRPRIS				
48.02	Malerbehandling af gårdfacader (SÆRPRIS)	100	%		
48.03	Malerbehandling af sokkel på gårdside (SÆRPRIS)	100	%		
	TIMER				
<i>TIMER</i>	Lærlingetimer, normal arbejdstid	100	timer		
<i>TIMER</i>	Lærlingetimer, uden for normal arbejdstid	100	timer		
<i>TIMER</i>	Svendetimer, normal arbejdstid	100	timer		
<i>TIMER</i>	Svendetimer, uden for normal arbejdstid	100	timer		