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frisk luft og fuld sol. Men den virkelige proces at faen
lange og uforudsete kampe, der kan slide s #:Ien m ‘st t ige drgmmer op.
Derfor har alle, der drgmmmer altandrgmmen, behov for ‘vder ka per
rocesser til desi%‘n og
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For os er den rigtige radgivning vigtigere end et salg.
Vi radgiver og stgtter kunderne gennem hele processen\, for et altanprojekt
kan godt traekke taender ud. Vores arbejde udfgres med respekt for

bygningen, den eksisterende arkitektur og det omkringliggende byrum.

Vi bruger kun danske handvaerkere og danskproducerede dgre og vinduer. Al
produktion, hvor der bliver smedet og samlet, foregar med dansk arbejdskraft
i Ringsted, sa vi altid er taet pa vores produkter og kan kvalitetssikre, nar en

altandrgm skal ga i opfyldelse.
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Tilbud

AB Niels Ebbesens Vej 16/ Svend Trgsts Vej 1
Att: Line Nordberg
Niels Ebbesens Vej 16, 1. th.

1911 Frederiksberg C
Administrator: Boligexperten Administration A/S

Vedr. montering af 9 facadealtaner og 1 tagaltan.

Projektering, levering og montage af i alt 10 enheder.

Samlet pris eks. moms. Kr.
Moms 25% Kr.
Total Kr.

altang

Ringsted d. 19-02-2026

Tilbuds nr.: 25026_1

1.597.600,00
399.400,00

1.997.000,00

Vedlagt i tilbuddet:
L] Projektbeskrivelse af de valgte altantyper
= Specifikation af entreprisesummen og betalingsplan
] Billede/skitse af tiltaenkt altan og plantegning af fremtidige forhold
] Forretningsbetingelser, Altana A/S
Arbejdet udfgres iht. ABT 18 og Altana A/S s forretningsbetingelser.
Jeg haber at tilbuddet lever op til jeres forventninger.

Hvis der er noget | skulle veere i tvivl om, sa kontakt mig endelig.

De bedste hilsner fra
Thomas Dalkeer
Altana A/S

Mail: th@altana.as
Direkte: 3050 2663
Hovednr.: 7217 7020

Altana A/S 4100 Ringsted CVR 35514694 Tel. 72177020 info@altana.as www.altana.as



Projektbeskrivelse

Myndighedshandtering/projektering

Forud for montagestart opmales bygningen, og der
udarbejdes myndighedsprojekt (Tegninger,
starterklzering, dagslysberegning og ansggning), som
indsendes til kommunen.

Denne del af aftalen betales fgrst ved opnaet
byggetilladelse (rate 1).

Efterfglgende ivaerksaettes statiske beregninger og
konstruktionstegninger til det videre forlgb.

Byggepladsen

Ved opstart af projektet skal byggepladsen indrettes
saledes, at den er tilgeengelig for arbejdsplatform, truck
og materialer. Dette aftales neermere ved det
opstartsmgde, der vil blive afholdt 3-4 uger fgr opstart,
hvor byggeleder og montgrer deltager. Byggepladsen
indeholder fglgende materialer/ydelser:

= Arbejdsplatformm med mastekran.

= Veerktgjs- og affaldscontainer (pa gaden).

= Skurvogn med toilet og opholdsmulighed (pa
gaden).

= Altanelementer, dgre og div. stalkomponenter.

L] Etablering af byggestrgm.

L] Bortkgrsel af byggeaffald.

Dgrtyper

Der leveres DVV-godkendte dgrpartier. Dgrpartierne
har smalle rammmer, energiklasse A (BR18) og trepunkts
lukning med indvendigt paskvil-greb og integreret
friskluftsventil. Bundtrin bliver leveret i hardttree. Ved
betonaltaner leveres bundtrin i komposit.

Dgre udfgres i fuld dgrhgjde med vandret spaendstykke
i lighed med eksisterende vindues-inddeling.

Dgre leveres i trae/alu som eksisterende vinduer.

Antal
9 stk. 2 fags dgre. (Hgjre/venstre udadgaende)

Eksisterende dgr ved fransk altan bibeholdes.
1stk. 2-fags vindue i trae/alu (NEV 16, 3. sal).
Stgrrelse

Bredden pa altandgren og vinduet vil veere som det
eksisterende vindueshul.

altang

Farve

Dgrene og vinduet leveres i grgn som eksisterende
vinduer udvendigt (farvekode oplyses af bygherre) og
hvid (RAL9010) indvendigt.

Dgrhul og udvendig afslutning

Ved det fremtidige dgrhul vil brystningen under det
eksisterende vindue og vinduesplade blive nedbrudt
og bortskaffet. Den udvendige murfals vil blive skaret
eller ommuret skansomt og efterbehandlet.

De blaendede vindueshuller pa 3. sal "genabnes”.

Isaetning af dgr

Det eksisterende vindue vil blive udtaget og
bortskaffet. Derefter vil den nye dgr og vinduet blive
monteret efter leverandgrens forskrifter. Udvendigt vil
der blive afsluttet med bagstop og elastisk gummifuge.
Spejl over dgr pudses op.

Fjernelse af radiator eller andet naertliggende
Materialer og andet, der forhindrer isesetning af dgr

(radiatorer, ledninger o.l.), skal veere fjernet inden
opstart.

Flytning af radiatorer er ikke inkluderet i tilouddet. Se
variationer og priser under VVS del.

Indvendig afslutning ved lysning

Ved eksisterende traelysning vil der fra vinduesplade og
ned til gulv blive monteret en glat MDF-plade, som
leveres klar til maler.

Den eksisterende lysning og indfatninger vil blive
bevaret.

Ved pudset lysning vil der fra vinduesplade og ned til
gulv blive pudset ud til ny dgr, som leveres klar til maler

Ved de "genabnede” vindueshuller pa 3. sal monteres
nye lysninger i glat MDF og nye indfatninger, som
leveres klar til maler.

Indvendig afslutning ved gulv

Fra det eksisterende gulv og ud til den nye dgr, vil der
blive monteret nye, ubehandlede fyrretraes
gulvbraedder i samme niveau som de eksisterende.

Hvis der foran den nye dgr er en anden type gulv, ggr vi
klar med et nyt underguly, sa der er mulighed for at
man selv kan feerdigetablere det nye overgulv.

Altana A/S 4100 Ringsted CVR 35514694 Tel. 72177020 info@altana.as www.altana.as



Altaner mod gade

(BETON/Sandfarvet — 5.1/7016 — R - FS)

Antal og stgrrelser, estimeret bundmal
6 stk. 1100 x 2750 mm.

Placering
Se vedhaeftet plantegning.

Bund
Massiv armeret betonbund.

Altanbunden vil blive produceret med tilpasset
profilering til efendommens facade. Dette er omfattet
af tilbud.

Endelig profilering/ udformning af betonbund vil blive
praeciseret ved myndighedsbehandlingen.

Raekvaerk

Tremmer i rundstalsprofiler svejst pa vandrette profiler i
fladstal. Reekveaerket fastggres ovenpa bunden

(se skitse)

Handliste
Handlisteprofil i fladstal.

Farve
Raekvaerk bliver galvaniseret og pulverlakeret i
antracitgra (RAL7016) eller Frederiksberggrgn (6009).

Betonbunden indfarves i tilnaermelsesvis samme farve
som udsmykningerne pa facaden.

Konstruktion

Der skal ggres opmaerksom pa, at reekvaerket muligvis
traekkes tilbage i front og siderne, grundet
konstruktionen eller krav fra myndighederne.

Ophaengning af altan

Altanerne forventes ophaengt med indspaendte
betonknaster, der fastggres i murveaerket (1. og 2. sal) og
med indmuret/ boret stag, der fastggres til
etageadskillelsen udefra (3. sal).

altang

Finish omkring ophaengning

Afslutning af omstgbninger vil blive opmuret med
skaller fra de eksisterende mursten eller blive pudset/
filtset i tilnaermelsesvis samme farve som facaden
(farvekode oplyses af bygherrer inden opstartsmgde)

Filtsning/ maling af omstgbninger omkring beaerejern
udfgres samtidig med montage af altanen og ikke
efterfglgende. Vi tilbyder dette som en service uden
garanti, da leverandgranvisninger ikke kan overholdes.

Afvanding
Altanen afvander ud over forkant.

Skitse af tiltaenkt altan

Altana A/S 4100 Ringsted CVR 35514694 Tel. 72177020 info@altana.as www.altana.as



Altaner mod gard

(B160/6009 - 1.1/6009 — R- HT)

Antal og stgrrelser, estimeret bundmal
3 stk. 1300 x 3250 mm.

Placering
Se vedhaeftet plantegning.

Bund
Stalbund med glat front (UNP160)

Gulv

Treegulv i hardttree (Cumaru). Gulvbraedderne
monteres pa kileformede strger i rustfrit stal skruet
nedefra, saledes at der ingen synlige skruer er og er
nedsaenket i altanrammen. Leegges parallelt med
bygningen.

Beklaedning under altan
Brandhaemmende lys gra (RAL 7035) aluminiumsplade

(IBOND) monteres under altanen.

Raekveerk

Tremmer i rundstalsprofiler svejst pa vandrette profiler
i fladstal. Reekvaerket fastggres pa altanrammens top
(se skitse)

Handliste
Handlisteprofil i hardttrae (mahogni). Hjgrnerne skaeres
i smig med ca. 2 mm. mellemrum.

Farve
Hele altanen (reekvaerk og bund) vil blive leveret
galvaniseret og pulverlakeret i Frd.berg grgn (RAL6009).

Ophaengning

Altanerne forventes ophaengt med indspaendt stal, der
fastggres i murvaerket (St. og 1. sal) og med indmuret/
boret stag, der fastggres til etageadskillelsen (2. sal).
Under enterprisesum defineres de forskellige
ophasngsprincipper.

Finish omkring ophaengning
Afslutning af omstgbninger vil blive pudset/ filtset i
tilneermelsesvis samme farve som facaden.

Afvanding
Altanbunden er integreret med indvendige

afvandingsplader som afslutter ved forkant af altanen
mellem bundrammen og underpladen.

altang

Skitse af tiltaenkt altan

e
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altang

Udhaengende tagaltan - TAIU

(A160/6009 - 1.1/6009 - R- HT)

Antal og stgrrelse, estimeret bundmal
1stk. 1100 x 3250 mm.

Bund
Stalbund med glat front (UNP160)

Beklaedning under altan
Brandhaemmende lys gra (RAL 7035) aluminiumsplade

(IBOND) monteres under altanen.

Udgang/ kvist

Der etableres ny kvist i st@grrelse og stil som gvrige
kviste i taget. Tagfod, murkrone og brystning foran den
nye kvist, vil blive nedbrudt for at kunne danne den nye
udgang til altanen.

Flunk opbygning
Flunker bygges op i krydsfiner som beklzedes i zink.

Raekvaerk + altanbund
Udfgres i samme stil og farve som gvrige gardaltaner.

Ophangning
Altanerne forventes ophsengt med indmuret/ boret
stag, der fastggres til etageadskillelsen.

Finish omkring ophaengning
Afslutning af omstgbninger vil blive pudset/ filtset i
tilnaermelsesvis samme farve som facaden.

Murkrone
Eksisterende tagrende og murkrone bibeholdes pa

hver side af dgren. (se skitse)

Afvanding/ nedlgb
Altanbunden er integreret med indvendige
afvandingsrender som tilsluttes nedlgb.

Der monteres 1stk. nyt nedlgb, som fgres til terraen
(tilsluttes ikke kloak)

Principskitse af tiltaenkt altan

Altana A/S 4100 Ringsted CVR 35514694 Tel. 72177020 info@altana.as www.altana.as
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Plantegning af tilbudte altaner
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Entreprisesum

altang

RANKE / STORRELSE / ADRESSE / SAL / OPH/AENG / DGR ANTAL STK. PRIS SAMLET
FACADEALTANER
R1 + R2 - 1100x2750mm - NEV 16 - 1.-2. sal - Murveerk - 2 fags dgr(UD) 4 kr. 99.000,00 kr. 396.000,00
R1 + R2 - 1100x2750mm - NEV 16 - 3. sal - Etagedaek/stag - 2 fags dgr(UD) 2 kr.125.900,00 kr. 251.800,00
R3 - 1300x3250mm - STV 1. Stue - Murveaerk - Eksist. dgr 1 kr. 69.400,00 kr. 69.400,00
R3 - 1300x3250mm - STV 1- 1. sal - Murveerk - 2 fags dgr(UD) 1 kr. 98.900,00 kr.98.900,00
R3 - 1300x3250mm - STV 1 2. sal - Etagedaek/stag - 2 fags dgr(UD) 1 kr. 114.800,00 kr.114.800,00
TA1-U - UDKRAGET TAGALTAN
R3 - 1100x3250mm - STV 1- 3. sal - Etagedaek/stag - Ny kvist - 2 fags dgr(UD) 1 kr. 287.200,00 kr. 287.200,00
VINDUE
2 fags vindue, TRA/ALU - Ny lysning - NEV 16 - 3. sal 1 kr.19.300,00 kr.19.300,00
BLIKKENSLAGER
Opsaetning af nyt nedlgbsrgr, fgres til terraen 1 kr.12.500,00 kr.12.500,00
FALLESOMKOSTNINGER
Byggepladsomkostninger 1 kr.201.300,00
Projektering 1 kr.146.400,00
lalt kr.1.597.600,00
Inkl. Moms kr. 1.997.000,00
Moms kr.399.400,00

Accept

Neerveerende tilbud nr. 25026_1 af d. 19-02-2026 accepteres hermed:

For Altana A/S:

Dato:

For bygherre:

Dato:

Altana A/S 4100 Ringsted

CVR 3551 4694 Tel. 7217 70 20

Underskrift:

Thomas Dalkeer

Underskrift:

info@altana.as www.altana.as




Betalingsplan

altang

Betalingsplanen for jeres altanprojekt giver dig et overblik over gkonomien, som vil veere delt op i syv rater. Den fgrste

rate skal farst betales, nar vi har modtaget en byggetilladelse.

PROJEKTERINGSFASE

PRIS INKL. MOMS

PRIS EKSKL. MOMS

Rate 1-50% af projekteringsposten, ved modtagelse af hovedbyggetilladelse

kr. 91.500,00

kr.73.200,00

Rate 2 - 50% af projekteringsposten, ved iveerksaettelse af konstruktionsprojekt

kr. 91.500,00

kr.73.200,00

PRODUKTIONSFASE

Rate 3 - 30% bestilling af altaner/dgre (Forudbetalingsgaranti stilles)

kr. 544.200,00

kr. 435.360,00

Rate 4 - 20% ved opstart sagen/etablering af byggeplads

kr. 362.800,00

kr.290.240,00

Rate 5 - 40% acontobetaling (Izbende betaling for fremdrift)

kr.725.600,00

kr. 580.480,00

Rate 6 -10% (minus Rate 7) afholdt afleveringsforretning

kr.156.400,00

kr.125.120,00

Rate 7 - Tilbagehold af Rate 6*

kr. 25.000,00

kr.20.000,00

SAMLET

kr. 1.997.000,00

kr. 1.597.600,00

* Indtil fyldestggrende materiale er indsendt til kommunen for opnaelse af ibrugtagningstilladelse

Tilvalgs-/tillaegspriser

Tilvalg skal veere foretaget senest 8 uger fgr opstart pa pladsen, ellers kan der paregnes ekstra omkostninger for

tillaegsydelser.

D@RE PRIS INKL. MOMS | PRIS EKSKL. MOMS
Helt ny lysning omkring altandgr i glat MDF (leveres klar til maler) pr. stk. kr. 5.000,00 kr. 4.000,00
Helt ny lysning omkring altandgr i profileret MDF (leveres klar til maler) pr. stk. kr. 8.125,00 kr. 6.500,00
Maling af indvendig lysning (minimum 5 stk.) kr. 4.000,00 kr. 3.200,00
Tilleeg for 6 mm lydglas til 2 fags dgr kr.1.500,00 kr.1.200,00
BYGGEPLADS/DIVERSE PRIS INKL. MOMS | PRIS EKSKL. MOMS
Kraning over tag (2 gange - ind/ud), hvis tilkgrselsforhold ikke er tilstraekkelig kr. 68.750,00 kr. 55.000,00
Parkering og raden over vej kr. 59.750,00 kr. 47.800,00
Miljgscreening, inkl. Analyser. kr.15.625,00 kr.12.500,00

Altana A/S 4100 Ringsted CVR 3551 4694  Tel. 7217 70 20

info@altana.as
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ESU meret tIdSpla N (ekskl. ferie og helligdage)

Underskrivning af kontrakt

Opmaling af Ejendom
Udarbejdelse og bygherregodkendelse
af tegningsmateriale
Starterkleering
fra certificeret statiker
4-5
uger

Indsendelse af tegningsmateriale til kommune
med efterfelgende myndighedsbehandling

Modtagelse af
byggetilladelse

Perioden afhaenger af den pageeldende
kommunes sagsbehandlingstid

Udarbejdelse af hovedprojekt
Beregninger, tegninger, produktionstegninger mv.

Produktion af altaner og dgre

Oprettelse af kvalitetssystem
og opstart af byggeplads

3-5 dages montagetid pr. altan

Dgre males op og
forventet opstartsdato oplyses

Afrigning af
byggeplads

Perioden afhaenger af det Samling af D&V og kvalitetssystem og
samledeiantallaltaner; ) udarbejdelse af sluterkleering fra certificeret statiker
Ved montering af tagaltaner kan perioden
forlaenges med op til 7-9 dage pr. tagaltan
4 Perioden afhaenger af
certificeret statiker
uger

Ansvarlig Salg og marketing Projektering Projektafdelingen

Altana A/S 4100 Ringsted CVR 35514694 Tel. 72177020 info@altana.as www.altana.as



VVS-arbejdet

altang

Bare rolig, VVS-delen af jeres nye altan har vi ogsa styr pa. Vores dygtige VVS-afdeling guider alle beboere individuelt og
trygt igennem denne del af processen sa alle far den helt rigtige Igsning til netop deres lejligheder. Herunder ses de
forskellige valgmuligheder samt priser for flyt af eksisterende radiator. Herunder er priser for de enkelte muligheder.

(Priser der er angivet, er forudsat, hvis det er et eksisterende 2 strengs system)

nii

Type 33

Type 22

Type 11

VVSs PRIS INKL. MOMS | PRIS EKSKL. MOMS
Flytning af eks!sterende radiator til mulig vaeg, til samme side af stigestrenge pr. stk. kr. 6.875,00 kr. 5.500,00
(max 1,5m fra stigestreng)

Levering og montering af ny vandret radiator i farven hvid (Type 11-22) pr. stk.

Inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende radiator, ventil, termostat, kr.10.000,00 kr. 8.000,00
3 meter rgrfgring.

Demontering og afpropning af eksisterende radiator ved synligt t-stykke eller

bgjning pr. stk. kr. 4.250,00 kr. 3.400,00
inkl. propper og kuglehane

Levering og montering af ny plan lodret radiator i farven hvid (Type 11-22) pr. stk.

Inkl. demontering og bortskaffelse af eksisterende radiator, ventil, termostat, kr.12.500,00 kr.10.000,00
3 meter rgrfgring.

Tilleeg for vandrette radiatorer i plan overflade pr. stk. kr. 875,00 kr. 700,00
Rgrfgring under gulv - pr. stk.

| det omfang det kan udfgres uden yderligere optagning af gulvbraedder end dem, kr. 3.375,00 kr. 2.700,00
der arbejdes med under iseetning af dgr

Tillaeg for type 33 radiator, alle stgrrelser pr. stk.

Safremt rummets geometri og/eller varmetab ggr at en type 11-22 radiator kr. 1.625,00 kr.1.300,00
ikke kan levere den ngdvendige effekt.

Levering og afhentning af supplerende varmekilde (ekskl. forbrug) kr.1.525,00 kr.1.220,00
Vende t-stykke pa stigestreng (Pr. t-stykke) kr. 2.750,00 kr.2.200,00

Altana A/S 4100 Ringsted CVR 3551 4694 Tel. 72177020 info@altana.as
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altang

Handtering af miljgfarligt affald

Da aeldre etageejendomme kan indeholde miljg- og sundhedsskadelige stoffer, ligger det os nesert at arbejdet med
altanopsaetningen handteres korrekt, sadledes at miljgfarlige stoffer ikke spredes i miljget.

I henhold til Affaldsbekendtggrelsen BEK nr. 1309 af 18.12.2012 har man som bygherre ansvaret for at udfgre en
miljgscreening samt eventuelle analyser for at belyse, hvilke forudsaetninger vi har at arbejde med. Dette skal meldes
ind til koommunen 14 dage fgr opstart af byggeprojektet.

VI KAN HJZALPE JER!
Da denne proces tit kan forekomme lidt omstaendig for den enkelte, handterer Altana screening samt eventuelle
analyser ved dgropmalingen. Pris for dette star under tilvalgspriser.

Hvis der findes miljgfarligt affald, er priser for handtering heraf listet op herunder:

MILIGFARLIGT AFFALD (PCB, KLOREREDE PARAFFINER, TUNGMETALER, BLY, MV.) PRIS INKL. MOMS PRIS EKSKL. MOMS
VED FUND AF FARLIGT AFFALD OG HANDTERING DERAF (IKKE OMFATTET ASBEST)

Fuger omkring vindue, pris pr. element kr. 625,00 kr. 500,00
Maling/andet miljg farligt pa vindue, pris pr. element kr. 562,50 kr. 450,00
Malet facade/puds, pris pr. altan kr.1.562,50 kr.1.250,00
Indvendigt med skaering (brystning/lysning og vindueskarm), pris pr. element kr.2.250,00 kr.1.800,00

VED FUND AF ASBEST

Pris beregnes pr. sag

Altana A/S 4100 Ringsted CVR 35514694 Tel. 72177020 info@altana.as www.altana.as
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Altaninspiration
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altang
Forudsaetninger

L] Det forudsaettes, at det beskrevne projekt kan godkendes af de lokale myndigheder.

= Gebyrer til kommmunen vedrgrende bygge- og ibrugtagningstilladelse samt udgifter til parkering og raden over
vejareal er ikke omfattet af tilbuddet.

. Evt. omkostninger til brandradgiver, samt krav stillet heraf, er ikke omfattet af tilouddet.
= Altindvendigt malerarbejde er ikke omfattet af tilbuddet.

L] El- og telefonledninger samt diverse kabler og wirer, der sidder i vejen for montagen, skal veere demonteret inden
opstart. Altana A/S handterer koordinering ved flyt af wire. Evt. omkostning er ikke omfattet af tilbuddet.

= Arealer foran facaden skal vaere frie og ryddede i en afstand pa 4-5 meter fra facaden.
= Senest 4 uger inden opstart af montage afholdes opstartsmgde, hvor eventuel rydning af arealer aftales naermere.

=  Safremt indkgrsel af platform og materialer i gard ikke er muligt f.eks. grundet manglende baereevne af portdaek
eller andre indkgrselsudfordringer, skal materialer hejses. Udgiften hertil er ikke omfattet af tilbuddet

L] Flytning af radiatorer og vvs i lejlighederne er ikke omfattet af tilbuddet.
= Forbrug af strem og vand er ikke omfattet af tilbuddet.

= Alle altaner vil blive monteret med niveaufri adgang fra dgrene (krav fra kornmunen) — der skal sgges om
dispensation pa eksisterende dgre og tagaltaner.

L] Evt. afskeermninger over opgangsdgre, porte og mm. er ikke omfattet af tilbuddet.

= Der tages forbehold for rad, svamp, asbest, Pcb og evt. tungmetaller i eksisterende bygningsdele. Forekomst heraf
kan medfgre ret til tidstristforlaengelse og uforudsete omkostninger udover entreprisesummen.

L] Der tages desuden forbehold for uforudsete installationer og konstruktioner (sasom ventilation, vandrgr, bjeelker og
aendret bjeelkelag mm.) som er i vejen for montage. De meromkostninger, som det matte give anledning til,
pahviler bygherre.

= Ved kgb af ny radiator, vil maleren blive demonteret. Genmontering skal udfgres af foreningens respektive
leverandgr efterfglgende og vil derfor ikke blive udfgrt af os.

= Ved montering af nyt nedlgb eller flyt af eksisterende nedlgb, vil faldet pa eksisterende tagrende ikke blive sendret.
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Forretningsbetingelser, Altana A/S

1.  Aftalegrundlag mv.
ABT 18 er geeldende for entreprisen. Aftalegrundlaget i gvrigt fremgar af entreprisekontrakten.
Tilbud afgivet af Altana A/S ("Altana”) er bindende i 60 kalenderdage, medmindre andet er angivet i
tilbuddet.

2. Altanas ydelse
Den opgave, der danner grundlag for Altanas tilbud, er defineret af bygherren, evt. i samarbejde med
bygherrens tekniske radgiver.
Altana har ansvaret for, at arbejdet udfgres fagmaessigt korrekt, samt for at alle materialer er af
saedvanlig god kvalitet.
Tilboudssummen omfatter ikke ydelser eller arbejder, som viser sig ngdvendige som fglge af forekomst
af PCB, bly, asbest, skimmelsvamp eller rad, medmindre sddanne forhold er oplyst Altana — herunder
omfanget heraf - forinden afgivelse af tilbuddet og, at det specifikt fremgar af tilouddet, at sddanne
forhold er indregnet og i hvilket omfang.

3. Myndighedsbehandling
Altana leverer alene ngdvendige myndighedstegninger og statiske beregninger til brug for
myndighedsbehandlingen, safremt dette fremgar specifikt af tilbuddet eller entreprisekontrakten som
vaerende en ydelse, der skal leveres af Altana som en del af entreprisesummen.
Tilbuddet omfatter ikke i) udgifter til gebyrer mv. vedrgrende myndighedsbehandlingen eller for
rdderet over vej- og fortovsareal og tilsvarende, ii) ikke merarbejde eller udgifter, som fglge af krav om
aendringer i projektet, enten fra myndighederne eller fra bygherren, som ikke med rimelighed kunne
forudses pa tidspunktet for afgivelse af tilbuddet.

4.  @konomi og betaling
Tilbudsprisen er fast i 12 maneder fra tilbudsdagen at regne, og indeksreguleres herefter efter
byggeomkostningsindekset for boliger fra Danmarks Statistik.
Betaling sker i henhold til rate-/ betalingsplan, som fremgar af tilbuddet eller entreprisekontrakten.
Eventuelle ekstraarbejder faktureres ved aflevering af disse. Ekstraarbejder igangsaettes ikke uden
skriftlig godkendelse fra bygherren.
Fakturering sker i alle tilfeelde i henhold til ABT 18 § 34. Ved forsinket betaling beregnes rente med 2 %
pr. pabegyndt maned.

5. @vrige forpligtelser for bygherren
Bygherren baerer ansvar og risiko for, at projektet kan gennemfgres som forudsat og herunder, at der
kan opnas myndighedsgodkendelse, at projektet ikke er i strid med servitutter eller andre
radighedsindskraenkninger vedr. ejendommen og, at de fysiske forhold vedr. ejiendommen muligggr
projektet. Safremt projektet ikke kan gennemfgres som forudsat, har bygherre mulighed for at udtreede
af aftalen, dog saledes at Altana er berettiget til betaling for udfgrt arbejde vedrgrende projekteringen
og i gvrigt for ethvert allerede pa tidspunktet udfgrt arbejde og/ eller af Altana leveret ydelse.

6. Forsikring
Bygherren er forpligtet til at tegne saedvanlig brand- og stormskadeforsikring i henhold til ABT 18 § 11,
samt en all-risk forsikring vedrgrende byggeriet. Altana skal medtages som sikret pa begge forsikrings-
policer. Altana er erhvervs- og produktansvarsforsikret i Gjensidige Forsikring under policenr. 1130214.

7. Sikkerhed
Hvis bygherren ikke er en andelsbolig- eller ejerforening, skal bygherren stille sikkerhed overfor Altana
senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalen er indgaet, jf. ABT 18 § 10. Sikkerheden skal i givet fald
omfatte entreprisesummen inkl. moms, og kan stilles som en uigenkaldelig bankgaranti, eller ved
deponering af entreprisessummen hos advokat, administrator eller et pengeinstitut, der udsteder
erkleering om indestaelse overfor Altana.
Altana stiller sikkerhed overfor bygherren efter ABT 18 § 9.
Derudover stiller Altana forudbetalingsgaranti pa 30 % af entreprisesummen inkl. moms, nar rate 3
faktureres jf. ABT 18 § 34, stk. 2. Garantien stilles gennem Tryg Garanti og er uden omkostning for
bygherre.
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8. Behandling af oplysninger
Som led i indgaelsen af tilbudsgivning og entreprisekontrakt med Altana A/S, behandler Altana en
raekke almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrgrende dig, og vi skal derfor i
henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en reekke oplysninger.

Altana A/S er sdkaldt "dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Altana A/S
Bragesvej 18
4100 Ringsted
CVR.nr. 35514694
TIf.: 72177020

Mail: info@altana.as

Vi behandler dine personoplysninger med det formal at kunne give tiloud med henblik pa entreprisekontrakt.

Vi behandler, som naevnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af
oplysninger er ngdvendigt for udfgrelsen af ovennasvnte.

Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er ngdvendig i forhold til ovenstadende.

Dine oplysninger vil blive givet videre til f.eks. underentreprengrer, medarbejdere, offentlige myndigheder og radgivere.

Altana forbeholder sig endvidere ret til at anvende tegningsmateriale og fotos af altanprojektet pa ejendommen til
internt og kommercielt brug eksempelvis i artikler, brochurer, undervisningsmateriale og sociale medier.
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